



ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DE ARARAQUARA



CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS E CONTRATAÇÃO PARA O:

PROJETO SONHANDO ALTO X

EDITAL nº 02-2024

Á ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DE ARARAQUARA, inscrita no **CNPJ 10.302.682/0001-40** , localizada a Av. La Salle, s/n (Ginásio Gigantão), na cidade de Araraquara – CEP 14.802-284, representado pelo seu presidente MARIA MADALENA SARDINHA, RG: 5.334.375-X SSP/SP, CPF: 159.945.288-03, declara que está aberto do dia 08/09/2022 a 23/09/2022 o presente Chamamento Público para cotação de preços e contratação dos itens de AQUISIÇÃO e de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para o **Projeto SONHANDO ALTO X**, através dos benefícios da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esporte Lazer e Juventude, de acordo com a Resolução LPIE SELJ nº 10/2017 e RESOLUÇÃO SELJ nº 18, de 30 de maio de 2017.

ATENÇÃO:

- Cada empresa poderá cotar quantos itens for possível, desde que apresente o cartão do CNPJ demonstrando que o cnae de atividades refere-se ao item cotado.
- Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que se pede, e em conformidade com as especificações e quantidades abaixo:



ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DE ARARAQUARA



O orçamento deve ser apresentado em Papel timbrado, CNPJ, telefone e e-mail de contato, cargo e nome de quem assina o orçamento.

O Edital ficará publicado no site <http://www.basqueteararaquara.com.br/> e poderá ser retirado, assim como entregue os orçamentos na Av. La Salle, s/n, Ginásio de Esportes Castelo Branco – “O Gigantão” - Cidade Araraquara - SP, ou enviar para o e-mail eduardo.dipoi@basqueteararaquara.com.br em dia e horário comercial.

Araraquara, 20 de Setembro de 2024

Assinado digitalmente por GILBERTO
PAULILLO:04242269870
DN: cn=GILBERTO
PAULILLO:04242269870, c=BR, o=(CP-
Brasil), ou=videoconferencia,
email=GILPAULILLO@GMAIL.COM
Data: 2024.10.10 09:12:36 -03'00'

Gilberto Paulillo
Presidente (Adm Provisório)
Associação de Basquetebol de Araraquara



SECRETARIA DE
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE



Planilha Orçamentária - Projeto Sonhando Alto Ano X

1	2	3	4	5	6
Item	Ação	Descrição das Ações	Qtd	Unid	Duração
	Etapa I - Atividades Fim				
1	Divulgação				
1.1	Flyer	Criação de arte final e produção de flyer (frente e verso) tam. 15 X 10cm	3000	unid	1
1.2	Lona personalizada	Produção de lona para identificação da área da coordenação do projeto - 1 unidade por Pólo - tam. 10 x 5 mts	6	unid	1
		Subtotal Grupo da Ação 1			
2	Comunicação				
2.1	Fotografia	<u>Captação e edição de imagens</u>	1	Serviço	12
		Subtotal Grupo da Ação 1			
3	Uniformes (alunos e professores)				
3.2	Bermuda - Alunos	Bermuda de Microfibra Masculina, para utilização em treinamentos - 2 unidades por aluno	600	Unidade	1
3.3	Bermuda - Professores	Bermuda de Microfibra Masculina, para utilização em treinamentos c/bolso lateral - 5 unidades por professor	40	Unidade	1
3.4	Camiseta (sem manga) - Alunos	Camisetas tipo regata para basquete, em tecido Poliéster com tecnologia Dri-Fit - 2 unidades por aluno	600	Unidade	1
3.5	Camiseta (com manga) - Professores	Camiseta de competição, em tecido 100% poliéster, de Dry Fit. Diversos tamanhos - 5 unidades por professor	40	Unidade	1
3.6	Colete de treino - Alunos	<u>Colete para treinamento nas atividades diárias</u>	600	Unidade	1
		Subtotal Grupo da Ação 1			
4	Equipamentos Esportivos				
4.1	Bola de Borracha	Confeccionada em borracha de alta resistência, matrizada, com câmara airbilty ou butil, miolo substituível, com peso 600 a 650 gramas e circunferência 75 a 78 cm 25 bolas x 4 polos de treinamento	100	Unidade	1
4.2	Bola Oficial - Masculino	Bola de Basquete Oficial Adulto para homens tamanho 7.4, em microfibra, miolo slip system removível e lubrificado, peso de 626g e circunferência de 76 cm 8 bolas x 4 polos de treinamento	40	Unidade	1
4.3	Bomba para inflar bolas	Bomba para inflar bolas: 2 x 4 polos de treinamento	8	Unidade	1
4.4	Cones	<u>Cones tamanho médio utilizados na quadra durante os exercicios fisicos 20 x 4 polos de treinamento</u>	80	Unidade	1
		Subtotal Grupo da Ação 1			
5	Equipe Técnica - Atividade Esportiva				
5.1	Monitor	Profissional técnico, com curso de ensino médio completo, com experiencia na prática esportiva e tratamento com crianças, carga horária de 16hs semanais	3	Pessoa	12
5.2	Professor de educação física Senior (pós graduado)	Profissional formado em educação física, inscrito no CREF, com experiência em basquetebol comprovada, sendo carga horária de 16hs semanais de trabalho	1	Pessoa	12
5.3	Professor de educação física	Profissional formado em educação física, inscrito no CREF, com experiência em basquetebol comprovada, sendo carga horária de 16hs semanais de trabalho	6	Pessoa	12
5.4	Coordenador Técnico de Basquetebol	Profissional formado em curso de nível superior, com experiencia na área desportiva, sendo 16hs semanais de trabalho.	1	Pessoa	12
		Subtotal Grupo da Ação 1			
6	Alimentação (Reforço Alimentar)				
6.1	Kit-Lanche	Fornecimento de Kit Lanches (pão com presunto e queijo + suco + fruta) para os alunos participantes , sendo 300 crianças das turmas até 12 anos x 1 aulas por semana = 4 dias por mês, sendo: 800 lanches por mês.	800	Lanches	12
		Subtotal Grupo da Ação 1			
7	Transporte				



SECRETARIA DE
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE



7.1	Fretamento de onibus	Fretamento de onibus com motorista para transporte dos alunos de cada nucleo para os festivais de basquete no ginasio Gigantao, centro da cidade que acontecerá 1x no Semestre	1	Servico	2
		Subtotal Grupo da Ação 1			
		Subtotal Etapa I - Atividades Fim			
	Etapa II - Despesas Administrativas	Etapa limitada à 15% da Etapa I de acordo com o Parágrafo 1º do Artigo 18º do Decreto 55.636			
1	Serviços Operacionais Administrativos				
1.1	Assessoria Jurídica	Prestação de Serviços juridicos de todas as relações juridicas provenientes do projeto	1	mensal	12
1.2	Assessoria Contábil	Prestação de Serviços de contabilidade em todas as contratações e aquisições até a final prestação de contas	1	mensal	12
1.3	Assessoria de Imprensa	Prestação de Serviços de assessoria de imprensa das atividades do projeto, através de releases para TV, rádio, midia impressa e internet	1	mensal	12
1.4	Plano de mídia	Criação de logotipia e tipografia básica exclusiva para o projeto	1	serviço	1
		Subtotal Etapa II - Despesas Administrativas			
		Subtotal Etapa I (Atividades Fim) + Etapa II (Despesas Administrativas)			
	Etapa III - Elab. e Produção do Projeto	Etapa limitada às proporções e limites do Parágrafo 2º do Artigo 18, do Decreto 55.636/10			
1	Elaboração e Produção do Projeto	Serviço de Elaboração e Produção do Projeto	1	serviço	1
		Subtotal Etapa III			
	VALOR TOTAL DO PROJETO				
		GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			